



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

ACTA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

CONCURSO PÚBLICO NACIONAL CPN No. 01-2024-SEAPI-UNAH

SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

“Pavimentación Calles Internas y I Etapa de Tramo Subterráneo de Media Tensión, UNAH CORTÉS”

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis (26) días del mes de febrero de dos mil veinticinco (2025), siendo las diez (10:00 a.m.) de la mañana, hora oficial de la República de Honduras, día y hora indicada límite para la entrega y presentación de los sobres que contienen las propuestas para el Concurso Público Nacional CPN No. 01-2024-SEAPI-UNAH para la Supervisión del Proyecto: **“PAVIMENTACIÓN CALLES INTERNAS Y I ETAPA DE TRAMO SUBTERRÁNEO DE MEDIA TENSIÓN, UNAH CORTÉS”**, ubicado en UNAH Campus Cortés, San Pedro Sula, departamento de Cortés. Estando presentes en el Salón de Reuniones No. 8, Piso No. 10 del Edificio Alma Mater, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se dio inicio a la Recepción de las Propuestas Técnicas y Económicas del Concurso. La Ingeniera VIRGINIA MARGARITA VALLE AGUILUZ en representación del órgano contratante, dio la bienvenida a los presentes manifestándoles que el objeto de la reunión es para verificar el cumplimiento de los Términos de Referencia de las propuestas presentadas, que serán financiadas con Fondos Nacionales. Siguiendo el orden de la Agenda, se procedió a la presentación de la Comisión de Apertura de Propuestas, la cual está integrada de la siguiente manera: por la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura SEAPI: Ingeniera **Virginia Margarita Valle Aguiluz**, como Coordinadora; por el Departamento Legal de la UNAH: Abogada **Cinthia Carina Cárdenas Contreras** en sustitución del abogado **Marvin Geovanny Ramos Ávila** quien no se presentó por asignación especial del Departamento Legal; por la Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas SEAF: Licenciada **Kensy Carolina Baca Cubas**; por la Comisión de Control de Gestión CCG: Master **Edda Dinora Cruz Hernández**, en calidad de Observadora; por Auditoría Interna de la UNAH: Abogado **José Antonio Pineda Maradiaga**, en calidad de Observador. **POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES:** La Ingeniera **Belkis Johana**

26 de febrero 2025

ACTA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS, CPN No. 01-2024-SEAPI-UNAH

SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO “Pavimentación Calles Internas y I Etapa de Tramo Subterráneo de Media Tensión, UNAH CORTÉS”

Página 1 de 4



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

UNAH

Villanueva Díaz en representación de la Empresa Saybe y Asociados, S. de R.L.; el Ingeniero Wilberto Josué Molina Pineda en representación de la Empresa Gabinete Técnico, S.A. de C.V. (GATESA); el Ingeniero Henry Leónidas Espinal en representación de la Empresa Consultores Asociados de Honduras, S. de R.L. de C.V. (CONASH); A continuación la Abogada Cinthia Carina Cárdenas Contreras, procedió a dar lectura al artículo 162, del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, que determina la formalidad a que está sujeta la presentación de las propuestas técnicas y económicas. Continuando con el orden de la Agenda, se procedió a la apertura de las propuestas presentadas de acuerdo al orden de recepción: 1) La Empresa **Saybe y Asociados, S. de R.L.**, presentó un sobre conteniendo dos sobres cerrados, un sobre A y un sobre B: Se procedió a la apertura del **Sobre A** que contiene un original y copia, adicionalmente copia en formato digital en memoria USB de la Oferta Técnica. El documento de Oferta Técnica presentado indica que consta de un total de **533** folios útiles, firmados y sellados, en el folio No.4 presentó la **CLÁUSULA COMPROMISORIA** debidamente autenticada por Notario Público; El **Sobre B** contiene la Oferta Económica que permanece sellada y queda verificada en este acto, queda bajo custodia de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura SEAPI y se realizará la respectiva apertura cuando la Comisión de Evaluación lo recomiende. La Comisión de Recepción procede en este acto, a firmar el Sobre B. 2) La Empresa **Gabinete Técnico, S.A. de C.V. (GATESA)**, presentó un sobre conteniendo dos sobres cerrados, un sobre A y un sobre B: Se procedió a la apertura del **Sobre A** que contiene un original y copia, adicionalmente copia en formato digital (CD) de la Oferta Técnica. El documento de Oferta Técnica presentado indica que consta de un total de **324** folios útiles, firmados y sellados, en el folio No.4 presentó la **CLÁUSULA COMPROMISORIA** debidamente autenticada por Notario Público; el **Sobre B** contiene la Oferta Económica que permanece sellada y queda verificada en este acto, queda bajo custodia de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura SEAPI y se realizará la respectiva apertura cuando la Comisión de Evaluación lo recomiende. La Comisión de Recepción procede en este acto, a firmar el Sobre B. 3) La Empresa **Consultores Asociados de Honduras, S. de R.L. de C.V. (CONASH)**, presentó un sobre conteniendo dos sobres cerrados, un sobre A y un sobre B: Se procedió a la apertura del **Sobre A** que contiene un original y copia, adicionalmente copia en formato digital en memoria USB de la Oferta Técnica. El documento de Oferta Técnica presentado indica que consta de

#1. et

26 de febrero 2025

ACTA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS, CPN No. 01-2024-SEAPI-UNAH

SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO "Pavimentación Calles Internas y I Etapa de Tramo Subterráneo de Media Tensión, UNAH CORTÉS"

Página 2 de 4



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

UNAH

un total de **550** folios útiles, firmados y sellados, en el folio No.8 presentó la **CLÁUSULA COMPROMISORIA** debidamente autenticada por Notario Público; el **Sobre B** contiene la Oferta Económica que permanece sellada y queda verificada en este acto, queda bajo custodia de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura SEAPI y se realizará la respectiva apertura cuando la Comisión de Evaluación lo recomiende. La Comisión de Recepción procede en este acto, a firmar el Sobre B. **OBSERVACIONES:** la Master Edda Dinora Cruz Hernández hace la observación que cuando no asista un miembro de la comisión de apertura nombrada mediante acuerdo de Rectoría se solicite con anticipación cambio del acuerdo de Rectoría o en su defecto se presente excusa, quedando a discreción de la persona que sustituya la firma del acta, se dio lectura a la presente Acta y habiéndose manifestado los presentes conformes con el contenido de la misma, se procedió a la firma de un original, dándose por concluido el acto público de Recepción de Propuestas Técnicas y Económicas del Concurso Público Nacional CPN No. 01-2024-SEAPI-UNAH, siendo las diez de la mañana con cincuenta y tres minutos (10:53 a.m.) del 26 de febrero del año 2025.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

POR LA COMISIÓN DE APERTURA:

ING. VIRGINIA MARGARITA VALLE AGUILUZ
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI

ABG. MARVIN GEOVANNY RAMOS ÁVILA
OFICINA DEL ABOGADO GENERAL-UNAH

LIC. KENSY CAROLINA BACA CUBAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS, SEAF

MSc. EDDA DINORA CRUZ HERNÁNDEZ
COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN UNAH
(OBSERVADORA)



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

ABG. JOSÉ ANTONIO PINEDA MARADIAGA
AUDITORÍA INTERNA (OBSERVADOR)

POR LAS EMPRESAS OFERENTES:

ING. HENRY LEÓNIDAS ESPINAL RODRÍGUEZ
Consultores Asociados de Honduras, S. de R.L.
de C.V. (CONASH)

ING. WILBERTO JOSUÉ MOLINA PINEDA
Gabinete Técnico, S.A. de C.V. (GATESA)

ING. BELKIS JOHANA VILLANUEVA DÍAZ
Saybe y Asociados, S. de R.L.

26 de febrero 2025

ACTA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS, CPN No. 01-2024-SEAPI-UNAH

SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO "Pavimentación Calles Internas y I Etapa de Tramo
Subterráneo de Media Tensión, UNAH CORTÉS"

Página 4 de 4